

Số: 499/QĐ-TTYT

Tỉnh Biên, ngày 05 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc chọn đơn vị cung cấp lắp đặt cửa đi nhôm Xingfa, kính cường lực)

- Căn cứ vào bảng báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Tỉnh Biên ngày 13 tháng 4 năm 2025 của Công ty TNHH MTV quảng cáo TMDV 318, địa chỉ: số 797 Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang;
- Căn cứ vào bảng báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Tỉnh Biên ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Hợp Phát, địa chỉ: số 803 Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang;
- Căn cứ vào bảng báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Tỉnh Biên ngày 12 tháng 4 năm 2025 của cơ sở thương mại dịch vụ Minh Tân, địa chỉ: phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang;

Nhằm đảm bảo chào hàng cạnh tranh phục vụ tốt trong công tác điều trị bệnh và chống nhiễm khuẩn của khoa Hồi sức Cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế thị xã Tỉnh Biên, nay Trung tâm Y tế thị xã Tỉnh Biên chọn đơn vị cung cấp lắp đặt cửa đi nhôm Xingfa, kính cường lực là Công ty TNHH MTV quảng cáo TMDV 318, địa chỉ: số 797 Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, với các chi tiết và số tiền như sau:

STT	Hạng mục	Nội Dung	ĐVT	Số Lượng	Đơn Giá (đ)	Thành Tiền (đ)
Hạng mục: CUNG CẤP LẮP ĐẶT CỬA ĐI NHÔM XINGFA, KÍNH CƯỜNG LỰC KHOA CẤP CỨU						
1	Cửa chính hành lang	Cửa chính: hệ Xingfa, kính cường lực 10 li 1m6 x 2m35x2 bộ	m2	7,52	2.400.000	18.048.000
2		Ben hơi	bộ	2	650.000	1.300.000
3	Cửa phòng trực	Cửa chính: hệ Xingfa, kính cường lực 10 li 0m91 x 2m81	m2	2,5571	2.400.000	6.137.040
4		Kính cường lực 10 li 1m19 x 1m81	m2	2,1539	1.200.000	2.584.680
5		Kính cường lực 10 li 1m2 x 1m35 x 2 bộ	m2	3,24	1.200.000	3.888.000
Tổng cộng trước thuế						31.957.720
VAT (8%)						2.556.618
Tổng cộng sau thuế						34.514.338

Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu năm trăm mười bốn ngàn ba trăm ba mươi tám đồng.

Trên đây là Quyết định chọn đơn vị cung cấp lắp đặt cửa đi nhôm Xingfa, kính cường lực cho khoa Hồi sức Cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên.

Giám Đốc

NGUYỄN TẤN HUY